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TERVEZESI PROGRAM
az
5800 Mezbkovacshaza, Tancsics Mihaly utca 28. hrsz.: 2251 sz. alatt meglévé
orvosi rendeld feldjitasanak tervdokumentaciéjahoz

A megbizo, megrendel6 Projektfeligyelet Kft. azzal a kéréssel keresett meg
benniinket, tolmacsolva az Epitteté Onkormanyzat kérését, hogy a targyi
A tervezési program megfogalmazasa soran az épulet energetikai ceélu
felujitasa és projektaranyos akadalymentesitése szerepelt.

Ennek megfeleléen készitettik el a targyi épulet alabb ismertetett médon

torténd felujitasi tervdokumentacidjat.

Oroshaza, 2017. marcius hé

Keresztes Attila MezSkovacshaza Varos Onkormanyzata
Véllalkozé, Kerhome Kift. Megrendeld, épittetd



TERVEZOI NYILATKOZAT
az
5800 Mez6kovacshaza, Tancsics Mihaly utca 28. hrsz.: 2251 sz. alatt meglévd
orvosi rendel6 felujitdsanak tervdokumentaciéjahoz

Felelds épitésztervezé: Csokmei Laszlo Erik, épitésztervezé
Vezetd tervezd Tnjsz: E1-04-0206

Tervezett dokumentacio rész: feldjitasi dokumentacio

Epittets: Mezékovacshaza Varos Onkormanyzata

5800 Mez6kovacshaza, Arpad utca 176.

Tervezett épitési tevékenység:

Cime: 5800 Mezbkovacshaza, Tancsics Mihaly utca 28.
Megnevezése rovid leirasa: Meglévé orvosi rendeld felljitasa
Kérnyezet ismertetése: Az érintett terilet Mez8kovacshaza belterulete.

Sem miemléki, sem régészeti, sem helyi egyedi valamint
teruleti védelem nem érinti a tervezett Iétesitmények helyét.

Az el6irtaknak megfeleléen, alulirott Cs6kmei Laszlo Erik épitésztervezé nyilatkozom, hogy az altalam
tervezett épitészeti-miszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényi és
eseti el6irasoknak, igy kiléndsen a koérnyezetvédelmi elbirasoknak, a statikai, az életvédelmi és az
égéstermék-elvezetdkre vonatkozd kdvetelményeknek, tovabba az égéstermék-elvezetékre vonatkozo
kovetelmények teljesitésének modja targyaban egyeztetettem az érintett kéménysepré-ipari
kbdzszolgaltatéval.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban
meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem szikséges, vonatkozdé nemzeti
szabvanytol eltérd miszaki megoldast nem alkalmaztam. A tervezésink soran azonos modszerrel
keriltek megallapitasra a hatasok és ellenallasok és e mddszert teljes koér(ien alkalmaztuk a munkank
soran.

Az alkalmazott szerkezetek azbesztet nem tartalmaznak.

Az érdekelt szakhatdésagokkal, az érintett kéménysepré-ipari kbzszolgaltatoval, valamint az érintett,
kézmUvekkel az egyeztetés megtortént.

Az egyeztetés tartalma: az épitészeti-mlszaki dokumentacié alapjan az érdekelt k6zmul-szolgaltatd
nyilatkozata szerint, az épilet kdzmiszolgaltatasa biztosithatd. A kéménysepré-ipari kdzszolgaltatoval
egyeztettem, a tervezett égéstermék elvezet6 miszaki megoldasa megfelel a szakszerliség
kovetelményének. Az ingatlan kézmUvekkel jelenleg is teljes korlen ellatott. A kdzmiiszolgaltaték a
csatlakozas miszaki feltételeit a késébbiekben hatarozzak meg.

A tervezett épilet megfelel az éplletenergetikai kdvetelményeknek és az ezt igazold energetikai
szamitast a kulon jogszabalyi el6irasok szerint elkésziilt.

A tervezett épuletbe betervezett épitési termékek mind I. osztalyu teljesitmény - jellemzéik legyenek,
rendelkezzenek miszaki megfeleléségi tanusitvannyal és beépitésiik soran a
gyarto/forgalmazé/szakma elGirasait be kell tartani.

Oroshaza, 2017. marcius ho

Keresztes Attila Cs6kmei LaszI6 Erik
ligyvezet6, épitészmérnék Okleveles épitészmérndk
KERHOME KFT. Epitész vezetd tervezé

5900 Oroshaza, Méra Ferenc utca 36/a. Tervezdi névjegyzék szam: E1- 04-0206



MUOszAKI L EIRAS
az
5800 Mez6kovacshaza, Tancsics Mihaly utca 28. hrsz.: 2251 sz. alatt meglévd
orvosi rendeld felujitasanak tervdokumentaciéjahoz

El6zmények:

A megbizé azzal a kéréssel kereset meg bennunket, hogy a targyi orvosi
rendel6 épuletének felujitasi tervdokumentacidjat készitsuk el. A felujitas
soran fontos szempont, hogy az épllet a felujitdsi munkalatokat koévetéen
energetikailag DD min6ségi osztalyba sorolt és akadalymentesen
megkozelithetd, hasznalhato legyen.

Koérnyezet:

A terllet, a telepllés igazgatasi kozpontjatdl Nyugatra talalhaté
Mezbkovacshaza belterlletén. A terilet mar beépllt részen van,
kornyezetében lako épuletek talalhatoak.

Megkozelités:

A terllet kozterlletr6l a Keleti irany felél gépkocsival, aszfaltozott uton
megkozelithetd, meglévdé utcsatlakozason keresztil. A terlletre, a jo
kozlekedési ellatottsag jellemzo.

Epiilet meglévo allapotanak leirasa:

A meglévd épulet életkora 40-45 éves, foldszintes kialakitasu épulet. A
foldszinti padloszintje 50 cm, amit jelenleg l1épcsdn keresztul lehet elérni. Az
épulet egy haziorvosi rendelének és egy szolgalati lakasnak ad helyet. A
bejarati ajtok elbtt egy-egy kis méretl terasz helyezkedik el. El6irasoknak
megfelel6 akadalymentes rampa és Wc nincs az épulletben és a rendelén
bellli kdzlekedés sincs akadalymentesen biztositva, a vard alapterllete
nagyon kicsi. Az épulet terven jelolt helyen el van ,torve”, mely repedés
javitasat szukséges elvégezni.

Az épulet hagyomanyos szerkezetl épllet, a tégla falai, fodémije hészigetelés
nélkuliek, nyilaszardi elavultak, tetéfedése cserépfedés. Az épulethez tartozik
egy a szolgalati lakas udvarabdl elérhetd garazs, mely tetészerkezete azbeszt
anyagu hullampala. Az épulet tartoszerkezetei bizonyos helyeken rossz
allapotuak, megerdésitésuk szukséges.

A tervezett kialakitas leirasa:

A tervezéslink soran az épullet kulsé utélagos hdszigetelését, fodém
hdszigetelését, nyilaszaré cseréjét, azbeszt mentesitését,



akadalymentesitését és fltés korszerUsitését terveztik, valamint a
meggyengult szerkezeti részek megerositését.

Az épiilet belsé atalakitasat is terveztiik a feldjitas mellett. Atalakitassal célunk
az, hogy az épulet mai kor és az épuletben mikod6 szolgaltatas igényeinek
megfelel6 legyen. Ezért a meglévl rendeld varojat a meglévo szolgalati lakas
iranyaba, annak rovasara bdvitettuk. Kialakitasra kerultek 0j vizesblokkok,
akadalymentes Wec, az épulet megkozelitésére uj akadalymentesen is
hasznalhaté rampat terveztink. A rendel6hoz, szintén a szolgalati lakas
tertletébdl elvéve egy négyszemkozti konzultaciora alkalmas orvos-beteg
szobat alakitottunk ki. A meglévd szolgalati lakas bels6 atalakitasat és
felujitasat is terveztik, mely soran egy uj modernebb kialakitasu szolgalati
lakas kerult kialakitasra.

Tervezéslnk soran terveztlik az épullet homlokzati hészigetelését 16 cm EPS
hdszigeteléssel, labazatnal 14 cm vastag expert fix, a padlas hészigetelését
25 cm vastag szalas hészigetel6 paplanteritéssel, homlokzati nyilaszardk
cseréjet, akadalymentes Wc kialakitasat, a rendel6k akadalymentes
megkozelitését, a szikséges helyeken burkolat helyreallitast és felljitast
(helyiséglistaban kulon jeldlve), kuls6 terasz burkolat feldjitasat, Uj
akadalymentes rampa kialakitasat, épllet megkdzelitésére Uj kiselemes beton
térburkolat épitését, a melléképulet azbeszt pala tetéfedés elbontasat és
helyette Uj cserepes lemez fedés készitését, a tetd badogozasat, kilsé fa
fellletek festését, uj kazant automata szabalyozassal és megujulé energia
hasznositasara 6 kW d6sszteljesitményli napelem felszerelését.

Az Uj vizesblokkok kialakitasa és a vard helyiség alaptertletének nodvelése
erdekében az orvosi rendel6 teruletét a szolgalati lakas iranyaba, egy szoba
felhasznalasaval bdvitettik. igy megfeleld méretli vard és vizesblokk
kialakitasara lett lehetéség ugy, hogy a szolgalati lakas is még megfelel6
méreti lett.

A terveken jelzett helyen az épulet szerkezeti megerdsitést igényel. Az épulet
szerkezeti megerf@sitése soran az érintett szakaszon alapozast fel kell tarni és
annak megerésitését melléfalazassal vagy mellé betonozassal el kell végezni.
A megerdsitést kovetden a repedés vonalaban a vakolatot el kell tavolitani a
repedést ki kell tisztitani. A repedésbe a teher atadas biztositasa végett acél
ekeket kell elhelyezni 50 cm.ként és a koztuk lévd réseket erdsitett
cementhabarccsal kell kiinjektalni. Az elvalt falakat acél szelvényekkel kell
Osszefogatni, mely szelvények falba sullyesztettek legyenek és atmend
csavarral legyenek rogzitve. A koszoru megerdsitését acél szelvényekkel kell
biztositani. A vakolat helyreallitast rabichald beépitéssel kell elvégezni. A
megerositésrél kulon tartészerkezeti szakvélemény készul.

A szolgalati lakas vizes helyisége korul valoszinlleg egy csétorés miatt erds
falvizesedés tapasztalhatd, mely kijavitasat szikséges elvégezni. A vizesedés
okat fel kell tarni, ki kell javitani és a fal helyreallitasat azt kdvetéen lehet
elvégezni, mely soran az érintett falrészt ujra is kell vakolni, de elbtte a
vakolatot le kell verni és a falat ki kell szaritani, szikség esetén falszarito,
lélegz6 vakolatot kell alkalmazni.



Helyiségek és burkolataik:

Helyiségek és burkolatuk:

Helyiség név Burkolat Terilet (m2)
Féldszint

El&tér kerdmia Uj 5,14
Vard kerdmia Uj 23,87
Mosdd kerdmia Uj 1,08
Mosdo kerdmia Uj 1,08
FFI WC kerdmia Uj 1,18
Szem. WC kerdmia Uj 1,18
Akment.+ndi WC kerdmia Uj 4,80
Rendeld kerdmia 17,71
Etkez&-konyha kerdmia Uj 23,73
Kamra kerdmia Uj 2,29
FOrd® kerdmia Uj 3,45
WC kerdmia Uj 0,97
E.t. kerdmia Uj 0,88
E.t. kerdmia Uj 1,77
Szoba lam. Parketta Uj 9,33
Szoba lam. Parketta Uj 10,47
Orvos-beteg szoba kerdmia Uj 9.39
Terasz-babakocsi tarold kerdmia Uj 8,86
Foldszint 6sszesen: 127,18

Minddsszesen: 127,18

Tervezett munkafolyamatok leirasa:

A meglévé nyilaszarok kibontasat kovetéen uj korszerl, hdszigeteld
uvegezésl muianyag nyilaszard kerul beépitésre. Az ablakok, bejarati ajtdk
korszerli mlanyag nyilaszarok harmas utkozéssel és hdszigetel Uvegezéssel
készulnek. Minden nyilaszarohoz takaroléc az ablakokhoz belsé
ablakparkany, kilsé badogos szerkezetl vizorrképzés tartozik. A homlokzati
nyilaszarok hdszigetelt kivitellek, a betétes ajtok hbszigeteld betéttel
készulnek. Nyil aszarokat a kilsé hatarold falak kulsé falsikjara kell elhelyezni.
Nyilaszarok rogzitését a gyartd és a szakma elbirasai szerint kell elvégezni. A
kibontott nyilaszarék helyén a falnyilast ellenérizni kell, szUkséges kava
javitasokat esetleges falpétlasokat el kell végezni. Az U nyilaszarok meglévé
falsikra valé bedllitasat kovetéen ideiglenesen ékekkel kell régziteni, majd
tokrogzité csavarokkal a falhoz kell régziteni, ha ez nem lehetséges akkor



Lilti”  szalagok alkalmazasaval kell falhoz rogziteni csavarozassal. A
tokrogzitést kdvetbéen a nyilaszard és a fal kdzotti rést purhabbal kell koérbe
kifujni. Az ideiglenes ékek csak a purhab megkotését kovetden lehet
eltavolitani. Az Uj nyilaszarok méretét gyartas elétt helyszini méretfelvétellel
ellendrizni kell. A nyilaszarok nyitasiranyat a gyartas el6tt a megrendelével
egyeztetni szikséges. Azokon a helyeken ahol féfalba nagyobb nyilaszaro
kerul beépitésre ott uj nyilasathidalokat kell beépiteni, melyek anyaga lehet
eléregyartott vb. athidalo, vagy acél gerenda. Beépitésuk soran a szakmai
el6irasokat be kell tartani. Nyilaszardk beépitését kovetben a szunyoghalok
felszerelését is el kell végezni a szlikséges helyiségeknél pl.: .rendeld, varo.

Hészigetelés, dryvit rendszer technoldgiai leirasa:

Hészigetelés el6tt a hészigetelendd falak feluletét ellendrizni kell, at kell
kopogtatni és sérult részeket le kell verni, el kell tavolitani, majd a vakolatokat
potolni  kell. Meglévé, megmarado fellleteket tisztitani kell. Specialis
esetekben nem elég a falfelllet vizzel t6rténd tisztitasa, hanem alapozasra,
porlekotésre is szukség van. Ezt a folyamatot mélyalapozdval végezhetjuk el.
A levallé vakolatokat minden esetben el kell tavolitani, mert a leval6 vakolat a
késbbbiekben a teljes rendszer repedezéséhez vezethet.

A hészigeteld lapok also élének mechanikai védelmére és a vizorr kiképzésére
acél labazati inditosint kell felhelyezni a labazat folé. Ezeket, ha a falfelllet
nem teljesen sik, tavtartok alkalmazasaval kell felcsavarozni. A sinek
illesztéséhez specialis, profiltoldd elemek allnak rendelkezésre.

A polisztirollapokat ugy kenjik be ragasztéval, hogy minden dibelezési pont
ala keruljon ragasztd. Ragasztasi alapszabaly, hogy a hészigetel§ lapoknak
min. 40%-ban kell a falra tapadniuk. Ez térténhet pontszerien (8-10 pontban),
vagy a széleken kenve és kozépen 3-4 pontban. A ragasztast mindig
inditéprofiltdl kezdve, lentrél felfelé végezzik. A lapokat egymastél eltolva
(fektetve!) kotésbe kell felhelyezni. Ha lehetséges, a nyilaszarok sarkait egy
hészigeteld lapbdl vagjuk ki. A felragasztott lapokat szintenként ellenérizzik és
vizszintes mozdulatokkal szorosan toljuk egymashoz 6ket, hogy minél kisebb
legyen az illesztési hézag. A szaradast kovetéen minden illesztési hézagot
vagy méretre vagott polisztirolcsikokkal vagy purhabbal kell kitdlteni! A felulet
hullamossaga igazan csak a vékonyvakolat felhordasa utan valik lathatéva
(azonban akkor mar késd!), ezért a polisztirollapok ragasztasakor 2 méteres
vizmérték hasznalata ajanlott, amivel ellenérizni lehet a fal egyenetlenségeit.
Tobbszintes épuletek esetében a fodém savjaiban nem éghetd hdszigetelést
kell beépiteni, pl.: Rockwool.

Hészigetelés soran elkdvetett hibak, melyek elkertlésére figyelni kell:

» ha kevés ponton ragasztunk, mert igy romlik a ragasztas szilardsaga és
dubelezésnél benyomddnak a lapok.

» ha a talajjal érintkezd helyeken is EPS-80 (fehér) hészigetel§ lapokat
hasznalnak. 30 cm alatt mindig ajanlott zartcellas XPS (zdldes-keék)
polisztirollapok felragasztasa.

» ha illesztési hézagok (h6hidak) keletkeznek a pontatlan méretre
szabasokbdl, a lemezek ko6zé kerulbé ragasztétol, esetleg a tabla éleket
is ragasztjak.



» ha a sarkok ald nem kennek ragasztét, mert ez a lemezek
csiszolasakor benyomaodik, majd pedig kiugrik.

» ha a nyilaszarok koré nem ragasztanak hdszigetelé lapokat. Mindig
ajanljuk minimum 2 cm-es hdszigetel6 lap beforditasat. Utdlagos
hészigeteléskor altalaban reddnyokkel talalkozunk. Ekkor at kell
gondolni, hogy vagy atszabatjuk ezeket, vagy ha a késdbbiekben
valami probléma merul fel a redényodkkel kapcsolatosan, akkor mar
csak a hészigetelés bontasaval lehet ezeket megoldani.

Hészigetel6 lapok ragasztasos technoldgiaval, dubeles rogzitéssel kerilinek fel
a falra. A dubelek elhelyezésének tobb mddja is létezik. Tapasztalatokra
alapozva keruljuk el a sarokponti dibelezéseket a polisztirollapok talalkozasi
pontjanal. A hészigetel6 lapok a sarkokon a legsérulékenyebbek és ha
véletlenul nem kerul ala tokéletesen a ragaszto, a dubelek ezeken a pontokon
behuzzak a lemezeket, s6t el is torhetik Oket.
Mivel a m2-ként 4-6 db milanyag tarcsas dibel hasznalata 10-15 %-kal
csokkenti a hészigetel6 rendszer hatékonysagat, ezért ezt is be kell tervezni a
hészigetelés vastagsaganak szamitasakor! Betonba 3-4 cm, tomor téglaba 4-5
cm, Ureges téglaba 5-6 cm, gazszilikat, tufa és valyog falba legalabb6-8 cm
hosszan érjen be a dubell Van olyan hészigetelt épulet, melyen a
vékonyvakolat felhordasa utan is lathatéak maradtak a hészigetel6 lemezek
illesztései. Ezért ajanlott minden esetben a hészigetel6 lapok atcsiszolasa. A
csiszolast korkordos mozdulatokkal kell végezni és nem elegendd csak a
talalkozasi éleken. Erre a célra kialakitott szerszamokat kell hasznalni. A
dubelezéssel kombinalt ragasztaskor a dubelek okozta mélyedéseket a
hal6zas el6tt be kell simitani. Halézaskor igy elkerulheté a dubel lyukaknal
atnyomodo ragasztdanyag, amit szaradas utan csak csiszolassal tavolithato
el. A halézas, vagyis pontosabban a halébeagyazas a rendszer lelke. Az
Uveghalé két réteg ragaszté kozé agyazva felel csak meg a rendszer
kovetelményeinek. A halot a felkent ragaszto fellletére kell tenni és Ujra
atsimitani. Ha csak a felfuggesztett Uvegszoveten at kenjuk fel a ragasztot, a
hal6 racsai ala nem kerul bel6le. (A nem szakszer( kivitelezés 1-2 éven belll
megmutatja magat.) A halézast probaljuk egyszerre minél nagyobb fellleten
végezni. Ha lehetséges, minden munkaszinten egy ember helyezkedjen el és
az épulet magassaganak megfelel6 halét tegye fel egyben. A ragaszto
felhordasa kb. 2 mm vastagsagban térténjen és ez a folyamatot ,elnagyoltan”
is végezhet6. Az igy felkent ragaszto feluletére helyezzik fel a méretre vagott
UvegszoOvetet, és simitsuk at Ujra az egészet, mikdzben figyeljik, hogy a halé
egyenletesen, gylrédésmentesen teruljon el a falfellleten. Az Gvegszdvetnek
teljes mértékben fedettnek kell lennie, igy ha szlikséges, plusz anyagfelvitellel
javitsuk az anyaghianyos részeket. Minél jobb minéségli (egyenletesebb) a
behalbzott falfellilet, annal esztétikusabb lesz a felhordott vékonyvakolat. A 10
cm-es halé atfedés alapkovetelmény. Az atfedéseknél probaljuk meg az
anyagot kicsit vékonyabban elhudzni, majd ratét utan a glettelést az el6z6 halon
15-20 cm-re benyulva végezni. Ez azért szikséges, mert az egymasra
helyezett 2-2 mm ragasztéréteg mar kb. 0,5 cm vastag is lehet, ami a fellleten
mar latszani fog. A hészigetel6 rendszer legsérulékenyebb pontjai a sarkok. A
sarkokon alkalmazhat6 élvédék az esztétika mellett a mechanikai
behatasoktol is védik a rendszert. Az élvédék lehetnek aluminiumbdl,
muUanyagbdl, melyekre halécsikokat ragasztunk.



A ragasztoval ellatott felUletet csiszolassal és alapozassal kell el6késziteni a
szinezésre. Csiszolassal a halézasnal keletkezett vékony karcokat tavolitjuk
el. Kllonleges esetekben a ragasztoval glettelést is végzunk a mar behalozott
fellleten, igy sokkal egyenletesebb és esztétikusabb felllet érhet6 el. Az
alapozast rendszer azonos alapozéval végezziuk. Az alapozonak nedvszivas-
kiegyenlitd és tapadas-el6segitdé szerepe van. Szaradasi ideje 24 ora.
Elényds, ha az alapozé6 a szinvakolattal megegyez6 szinl. Fontos
kovetelmény, hogy alapozasra csak azutan kertlhet sor, ha a haléra felhordott
ragasztotapasz a teljes keresztmetszetében megszaradt és megkotott.

A szinezd vékonyvakolat felhordasa a haz végsé megjelenését adja. A
mivelet a hdszigetelés leglatvanyosabb és egyben legrovidebb folyamata. A
vékonyvakolat feldolgozasa soran érzékeny az iddjarasra. Egy elrontott
szinezés javitasa igen Kkoltséges, szinte lehetetlen a teljes falfelllet
atszinezése nélkil. A folyamat a kdvetkez6: rozsdamentes glettvassal a
szemcsenagysagnak megfelel6 vastagsagban fel kell huzni a vakolatot a falra,
majd mdanyagsimitéval kell elkésziteni strukturanak megfelel§ fellletet. A
dorzsolést még az anyag szaradasa el6tt be kell fejezni, és a szomszédos
munkafellleteket tdkéletesen Ossze kell dolgozni. A szinezést mindig
legfelulrél kezdjik, mert a vékonyvakolat altalaban csopog, és 0sszekenheti a
mar elkészult fellletet.

Az épllet labazatanal zartcellas hdszigetelést kell alkalmazni, negativ labazat
kialakitassal. A labazatot szintén dubelezéssel és ragasztoba agyazott haloval
kell ellatni. A labazat kent labazati anyaggal lesz felllet kezelve alapozast
kovetden. Az épllet labazat feletti részén az inditd profiltél kezdédéen 3 tabla
sor magassagig AT-N100 hdszigetel6 tablakat érdemes beépiteni nagyobb
mechanikai védelem miatt. Az épulet tovabbi részén AT-N80 hdszigetel6
tablakat kell hasznalni. H6szigeteld tablak vastagsaga és az épulet homlokzati
kialakitasa, diszitése a tervlapokon kerul ismertetésre és abrazolasra.

A melléképulet tetején meglévd azbesztpaldjat le kell bontani és annak
(jogszabalynak) megfelelé elhelyezésérdl gondoskodni kell, a tetéhéjazat
elbontasa utan a tet6 allékonysagat, allapotat ellenérizni kell, szUkség esetén
a javitasi munkalatokat el kell végezni. Az uj tetéfedésre cserepes fémlemez
fedést terveztink.

Az épllet badogos szerkezeteinek cseréjét terveztuk. A meglévd
ereszdeszkazatot at kell ellenérizni, szukséges helyeken javitani vagy cserélni
kell, majd az egész fellletet két rétegben ujrafestetni.

A padlas hészigetelését parazard foliara teritett h6szigetel6 paplanokkal kell
elvégezni. A kémények megkozelitésére és a sziukséges helyekre szerviz
utvonalakat kell kialakitani pallo teritésbdl vagy hészigetelésre kasirozott OSB
lapokkal. Egéstermék kivezetdk koriil tiizalld hészigetelést kell hasznalni.
Hészigetelés soran az épulet homlokzatan 1évé szerelvényeket, csatlakozokat,
lampakat at kell szerelni.

Az uj gazkazan 24 kW-os kondenzaciés kazan lesz, mely a terven jelzett
helyre kerll felszerelésre. A Kazan automata szabalyzassal kerll ellatasra,
mely szabalyozas 1 - 1 db (lakas és rendeld) radios termosztattal és hé leado
radiatorokra szerelt termo fejes radiator szelepekkel lesz biztositva. Epiiletben
a héleaddk mind cserélve lesznek acél lapradiatorokra.



Az Uj rampa beton tomb alapokra tamaszkodd vb. gerenda és lemez
teherhord6 szerkezettel készul, mely halés vasalast kap, a vadbeton rampa
kar alatt 15 cm tomoritett kavicsagyazat és tomoritett valtozé magassagu
foldfeltoltés készll. Oldalso lecsuszas ellen 10 cm magas vb. pofafal készll. A
rampa térké burkolata a vb lemezre teritett kavicsagyazatra fektetett térké
burkolattal, vagy a rampalemezre ragasztott térkdvel készul. Rampa korlatja
eléirasoknak megfelel6 kialakitassal porszort festéssel készil. Rampa
kialakitdsa soran a tartoszerkezeti tervfejezetben leirtakat kell betartani a
kés6bb készul6 kiviteli tervek alapjan.

Epiilet fenntartasi és lizemeltetési leiras:

Az utolagos hdszigetelés és uj fokozott légzarasu nyilaszarok beépitését
kovetdéen az épllet héigénye ugyan csdkken, viszont a falak kilsé oldal felé
torténé paraatereszt6 képessége megszinik, kivétel a paraateresztd
hdszigeteld rendszer alkalmazasa esetén.

Klulonosen fontos az épulet belsd tereinek rendszeres szellbzetése. A
rendszeres lakas szell6ztetés azért fontos, mert a helyiségek Iégterében lévé
szennyezGanyagok ilyenkor kerllnek eltavolitasra a lakotérbél, tovabba a
szellbztetés biztositja a friss levegbd utanpétlast az elhasznalt helyett, és
megakadalyozza a parasodas kialakulasat. A parasodasbol kovetkezik az
épullet penészesedése mellett a rossz komfort érzet. Kiléndsen fontos azon
helyiségek szell6ztetése ahol egyidejileg sok ember tartéozkodik vagy gaz
berendezések helyezkednek el, melyek az égés soran parat termelnek.

A helyiségek belsé megfelel6 paratartalmat biztositani szukséges rendszeres
szellbztetéssel vagy geépi szellbztetéssel.

A beépitett gépészeti berendezések rendszeres karbantartasat, szervizelését
a kivitelezést kovetbéen a kivitelez6 altal atadott karbantartasi utmutatok,
oktatasi jegyz6konyvek alapjan rendszeresen el kell végezni ill. végeztetni. A
kiltéri latszo fa szerkezetek rendszeres karbantartasara, festésére is szintén
figyelni kell. A lefolyok, ereszcsatornak tisztantartasat is garantalni kell
rendszeres karbantartassal.

Az épulet karbantartasat és megfelel6 Uzemeletetését j0 gazda moddjara
folyamatosan biztositani kell.

Kovetelmények igazolasa:

- Allékonysag, mechanikai szilardsag:

Az épulet megvaldsitasa soran az érvényes elbirasoknak megfelel6 és mindsitett
épitbanyagok kerulnek beépitésre. A beépitend6 anyagok |. osztalyuak
tanusitvanyokkal igazolt tulajdonsagokkal rendelkeznek. A tervezett épitési
munkalatok kielégitik a 253/1997.(XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK.) 51. §-ban
meghatarozottakat.

- Tlzbiztonsag:

A tervezett épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok és a tevékenységek
megfelelnek és kielégitik az OTEK. 52. §-ban meghatarozottakat.



- Higiénia, egészség- és kornyezetvédelem:

Az épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok, épuletszerkezeti kialakitasok,
tervezett tevékenységek, illetve a munkavégzés feltételei kielégitik az OTEK. 53. §-
ban leirtakat.

- Hasznalati biztonsag:

A tervezett épulet részeinek és helyiségeinek kialakitasa, a felhasznalt anyagok
tervezése ill. kivalasztasa soran torekedtink a zavartalan és biztonsagos
rendeltetésszerli hasznalat biztositasara. Az elvégzett épitési munkalatok, az
alkalmazott épitési anyagok és tervezett tevékenységek kielégitik az OTEK. 54. §-
ban foglaltakat.

- Zaj- és rezgésveédelem:

A targyi telek kornyezetében az épulet |étesitése utan nem keletkezik sem az
épuletre, sem a kornyezetre, sem az érintett emberekre hatdé karos mértékl zaj- és
rezgés. Figyelembe véve az épllet elhelyezkedését, funkcidjat, a tdbbi lakott
éplilettdl valo tavolsagat, nem jelent zavard hatast. Azok kielégitik a OTEK. 55. §-ban
meghatarozottakat.

- Epitmények egyes hatasok elleni védelme:

A kivitelezési munkak soran az OTEK 57. §-ban meghatarozottakat betartandoéak.

A kivitelezés soran a szakmai, gyartok, kornyezetvédelmi elbirasok betartasa mellett
a munka és balesetvédelmi elbirasokat szigoruan be kell tartani.

Megjeqyzés:

Kivitelezés soran csak az altalunk készitett tervekben foglalt miiszaki megoldasokeért
vallalunk felel6sséget.

A tervtél eltérni csak a tervezd és szukség esetén az épitéshatésag egyuttes
hozzajarulasaval lehetséges, kuldonben a tervezéi felelésség megszinik.

Az épitkezés alatt szigoruan be kell tartani a vonatkozé munkavédelmi és
technoldgiai el6irasokat. A felelés miiszaki vezetének végig figyelemmel kell kisérnie
az épitkezést, a szabvanyoktdl valé minbéségeltérést az épitési napldba azonnal be
kell jegyezni és a hiba kijavitasahoz szukseéges intézkedéseket meg kell tenni.

Oroshaza, 2017. marcius ho

Keresztes Attila Cs6kmei Laszlo Erik
ligyvezet6, épitészmérndk Okleveles épitészmerndk
KERHOME KFT. Epitész vezetd tervezd

5900 Oroshaza, Méra Ferenc utca 36/a. Tervezdi névjegyzék szam: E1- 04-0206



EPULETGEPESZETI LEIiRAS
az
5800 Mez6kovacshaza, Tancsics Mihaly utca 28. hrsz.: 2251 sz. alatt meglévd
orvosi rendeld felujitasanak tervdokumentaciéjahoz

1. Altalanos rész:

Tervezési cél: Epliletgépészeti rendszerek (fiités, vizellatas, gazellatas,
szellézés, ) felujitasanak kialakitasa.

A targyi épulet kivitelezése soran a beépitendé gazberendezések pontos
ismerete utan szaktervez6 altal készitett ,Engedélyezési tervet ,kell
benyujtani a gazszolgaltatbhoz. A terv miszaki- biztonsagi felulvizsgalata
és Kkivitelezésre alkalmas minésitése utan lehet csak a kivitelezést
elkezdeni.

A kivitelezés soran be kell tartani a szereléstechnoldgiai €és munkavédelmi
el6irasokat, a vonatkoz6 szabvanyokat.

A kivitelez6 a hibatlan teljesitésért a torvény elétt felelésséggel tartozik.

A tervtdl eltérni csak a tervez6 és Beruhazo el6zetes hozzajarulasaval
szabad.

Tervezési hatarok:
- Afltésnél, a HMV ellatasnal és a szell6zésnél a komplett rendszer.
- Vizellatas, csatornazas esetében a kozmi csatlakozasi lehetfség.
- A gazellatasnal a kozteruleti féelzard.

2. Szerelési munkak:
Altalanos eléirasok:

A felhasznalt anyagokra a Magyar Szabvanyugyi Hivatal altal kibocsatott
szabvanyok el6irasai érvényesek.

A kivitelezés soran csak azonosithatdé szabvanyos jeldléssel megjeldlt
csoveket, idomokat, szerelvényeket szabad felhasznalni.

2.1 Fitésszerelés technolodgiai leirasa:

A szolgalati lakasban egy db 24 kW-os kondenzacios fltékazant kell
letelepiteni a terven jelezett helyre. A gazkazan egyrészt biztositja a
hasznalati melegvizellatast, masfel6l a radiatorok héigényét elégiti ki. A
kazant koaxialis égéstermék elvezetd szettel kell ellatni, amely a tetésik folé
vezet ki. A kazanhoz 1 db 90 literes melegviztarolo is elhelyezésre kerll. A
meglévdé gazuzemi berendezések és égeéstermék elvezetdi elbontasra
kerllnek.



Az épulet uj acéllemez radiatorral lesz fUtve. Az acéllemez lapradiatorokra
termo fejes radiatorszelepeket kell szerelni. Flitési haldézat anyaga 5 rétegu
alubetétes mianyag c¢s6, préselt idomokkal, illetve osztoszekrénybe
csatlakoztatva. A radiatorokra szerelt termo fejes szelepek mellett az
automataszabalyozast lakasban és a rendel6ben egy - egy darab radios
termosztattal biztositjuk.

2.2 Vizszerelés technolodgiai leirasa:

Az épulleten bellli vizhalézat 5 rétegi cs6bdl készul, préselt
idomkotésekkel. A vezetékeket védécsében, falhoronyban vagy ahol
lehet6ség van ra padloburkolat alatt kell elhelyezni. A melegviz vezetékeket
szigetelt cs6bdl kell kiépiteni a fogyasztokig.

2.3 Gazellatas leirasa:

A kivitelezés soran be kell tartani a Csatlakoz6 Vezetékek és Fogyasztoi
Berendezések Létesitési és Uzemeltetési Miiszaki- Biztonsagi Szabélyzata
vonatkozd elbirasait, a szereléstechnoldgiai el6irasokat, a vonatkozo
szabvanyokat, munkavédelmi el6irasokat.

A kivitelezési munkakat csak a szolgaltaté altal engedélyezett, (jovahagyott)
tervdokumentacié alapjan szabad megkezdeni, amely bejelentését a
gazszolgaltatobhoz a munkakezdés el6tt min. 48 draval irasban meg kell
tenni.

Az Uj gazvezetéket — az azonos nyomvonalon [évd, megfeleld dimenzidju
meglévd vezeték felhasznalasaval - a falon szabadon szerelt, vn.
acélcsbébdl kell kiépiteni !

A szolgaltatdé nyilatkozata szerint a gazkézmi ellatottsaga megoldhato. A
homlokzaton meglévé gazvezetéket a szigetelt homlokzati falsik elé kell
athelyezni.

2.4 Szell6zo berendezés szerelése:

Az épuletet kozponti szell6zés nem épul, csak helyi szell6z6 ventilatorok és
a nyilaszarokba beszerelésre kerulé légbevezetbk biztositjak a megfelel
légallapotot.

A szell6z6 levegbd szukségletet a helyiség nagysaga, funkcidja, a bent
tartozkodo létszam és a komfort fokozata hatarozza meg.

Felhivom a figyelmet, hogy elszivd ventildtor alkalmazasa esetén az
épuletben nem lehet ,B” kategorias ( ,kéményes , ) készulék. Ez vonatkozik
mindenféle tizel6anyaggal mikodé berendezésre!

Mesterséges szell6zést kell kialakitani a zart légteri helyiségekben ahol a
természetes nyilaszarokon keresztul a szell6ztetés nem biztositott, az Uj
szell6zés villanykapcsolérol inditott, késleltetett kikapcsolasu
cs6ventilatorokkal kell biztositani, melyek teljesitményei Kiviteli tervekben



keril meghatarozasra. Vizes és paras helyiségekben e szell6z6
berendezéseket paraérzékelds kapcsoloval is fel kell szerelni. A szell6z6k
tetGsikon keresztil ill. a folé legyenek elvezetve.

A mar meglévd szell6z6 berendezések mikodését ellendrizni kell, szukség
esetén javitani és tisztitani kell.

2.5 Szennyviz elvezetés:

A keletkez6 haztartasi szennyvizet az épulet alatt 0sszeszedve a meglévd
kdzm( csatornaba kell vezetni. A halézat az épulet vizes berendezéseire
blzelzarékon keresztul, gravitacios ejtbékre csatlakoznak. Az ejt6 és az
agvezetékek KG PVC anyagu tokos gumigylris vezetékekkel készilnek,
rejtve szerelve. Az Uj épuleten beluli padléban elhelyezetett vezeték
nyomvonalak helyreallitasat gondosan a szakmai el6irasoknak megfeleléen
kell elkésziteni.

2.6 Vizes helyiségek:

Mosdokban és WC-ben a fajansz termékek (mosdok, kézmosok, WC kagylo) I.
oszt. kristalyporcelan termékcsalad elemei, fehér szinben. A WC kagylé hatso
kifolyasu, alsé szerelési, viztakarékos Oblit6 tartallyal. A mosdok és
kézmosok falra szerelt Kkivitellek, blzelzaréval, egykaros csapteleppel,
tartalékelzarokkal, hideg- melegvizhaldzatra kotve.

Akadalymentes WC-mosdé: Egy akadalymentes WC kerdl kialakitasra, amely
az el6térbdl nyilik. A berendezési targyak az alaprajzon vannak részletezve. A
helyiség mérete és elrendezése biztositia a kényelmes hasznalatot. A WC
csésze tengelye az oldalfaltdl 45 cm, kiallasa min. 70 cm lesz, Ulésmagassaga
pedig: 46-48 cm. A mosdo konkav peremkialakitasu, 45 cm kiallasu, lesz, 85-
90 cm peremmagassaggal felszerelve, a szifon térdszabad kialakitasu. A
mosdé folé teljes alakot mutatd tlkrét helyezink. A WC csésze mindkét
oldalan kapaszkodd lesz elhelyezve melynek magassaga 75 cm, atméréje
pedig legalabb 4 cm. A tér felé felhajthatd, az oldalfalra fix kapaszkodo kerdl.
A kezelbeszkdzok ( kapcsoldk ) magassaga: 0,90-1,10 m. A falon
tajékozodast seqité vizszintes csik (bordir) lesz, kb. a 0,90-1,10 m
tartomanyban. Az ajté kilincse visszahajlé és kontrasztos szind, az ajto retesz
belllrél kbnnyen zarhatd, de kivilrdl (kulccsal, pénzérmével) nyithaté lesz. Az
ajté becsukast a belsd oldalra szerelt kapaszkodo segiti. A segélyhivé a WC-n
ulve és a foldon fekve is elérhet kialakitasu lesz, a térlégombot is a WC
helyiségben helyezzik el. A segélyhivét jol lathatd és tapinthaté maodon
feliratozni kell. A kapcsolok és segélyhivd szine kontrasztosan tér el a
kornyezetétdl.

3. Altalanos eléirasok:

A kivitelezés el6tt kiviteli tervet kell késziteni. Kiviteli tervt6l eltérni a tervezé
elézetes hozzajarulasa nélkil nem lehet. Eltéré kivitelezés esetén a tervezd



nemcsak a modositott részért, hanem az egész létesitményért semmilyen
felel6sséget nem vallal.

4. Munka- és tliizvédelmi eldirasok:

A Kkivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani a 2007. évi CLXI. torvény
(@ munkavédelemrdl szo6lo 1993. évi XCIIl. térvény modositasarol) és a
28/2011. ( 1X.6. ) BM. Rendelet ( OTSZ ) , valamint a langhegesztés
technoldgiai utasitasait, az érvényben lévé munkavédelmi és balesetelharitasi
ovorendszabalyokat.

A Kkivitelezés alatt az el6irt védéfelszerelések hasznalata koételezb. A nyilt
langgal jar6 munkavégzés esetén Uzemképes tizoltd berendezést kell a
helyszinen biztositani.

Oroshaza, 2017. marcius ho

Tervezo: Kocsis Janos
Kamarai regisztracios szam: G/04-267-97



EPULETVILLAMOSSAGI L EIRAS
az
5800 Mez6kovacshaza, Tancsics Mihaly utca 28. hrsz.: 2251 sz. alatt meglévd
orvosi rendeld felujitasanak tervdokumentaciéjahoz

Villamos energiaellatas, fogyasztasmérés:

Az épulet jelenleg is rendelkezik villamos energiaellatassal.

Mivel az épulet teljesitményigénye 50 kVA alatti, ezért a 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 6. melléklet 17.1.4. pontja alapjan a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
hivatal bevonasa nem szukséges.

EPULET FOELOSZTO:

A meglévé elosztd szekrényben kapott helyet a tlizvédelmi f6kapcsolo, valamint az
egyes egyutt mikodtetendd fogyasztéi csoportok fékapcsoldi és tul aramvédelmi
készulékei. Amennyiben a f6elosztoban tizvédelmi fékapcsold és fi relé nem lett
beszerelve ugy annak beszerelését potolni kell, illetve a meglévé berendezések
muikodését ellendrizni kell.

Aleloszté berendezések:

Az egyes funkcionalis egységek villamos berendezéseinek taplalasa alelosztokrol
torténik.

Az alelosztok maszkos Kkivitelben készulnek, fékapcsoldkkal, ill. a szikséges
tularamvédelmi készulékekkel.

Vezetékhal6zat:

Uj vezetékek esetén siillyesztett szerelés keril kialakitasra, miianyag védécsébe
huzott rézerl kiskabelekkel, vezetékekkel. A szerelvények csatlakoztatasa az épitett
falakban mianyag védécsdbe huzott rézerli kiskabelekkel, vezetékekkel torténik. A
mennyezeti lampatestekhez a kabelek fodémbe sullyesztett Symalen védécsébe
hidzva, illetve almennyezet felett elhelezett miianyag védécsében huzva kerllnek
kialakitasra. Azon bejarati ajtok folé ujat kell kiépiteni ahol eddig nem volt ldampa
felszerelve, ezek a lampak kapcsolorél és alkonykapcsolés mozgasérzékelbvel
lesznek szerelve.

Mesterséges vilaqgitas:

A tervezett megvilagitasi er6sségek az egyes jellemzé helyiségekben a vonatkozé
szabvany-el6irasoknak megfeleléen a kdvetkezdk:

- Kbzlekedbk 100 lux
- Gépészeti helyiségek 200 lux
- Rendel6 500 lux



- Szoc. helyiségek 200 lux

Uzemi vilagitas:
Az épuletben az altalanos vilagitas berendezéseit jellemzéen energiatakarékos LED-
es és féenycsoves lampatestekkel tervezzuk.

Térvilagitas:
Epulet kiils6 falan elhelyezett lampatestekkel. (kiviteli tervben kerul meghatarozasra)
Mikodtetés: alkonykapcsoldval vezérelve, kézi kapcsolast lehetdveé téve.

Szerelvények:

Sullyesztett szerelvények a beépitési helynek megfelel6 védettségben. A homlokzati
hészigetelés soran a homlokzati szerelvényeket at kell szerelni ill. ki kell emelni és
visszaszerelni. Az akadalymentes Wc-ben elektromos kapcsolok, vészjelz6k kerulnek
felszerelésre, valamint a tikoér mellett 1 darab IP 44 védelemmel allatott konnektor.
Az akadalymentes Wc segélyhivéja a varéban, a Wc ajtd felett elhelyezett fény és
hangjelz6 készulékkel jelezz. Az akadalymentes Wc-ben Uj IP 44-es vilagitotest kerul
felszerelésre led fényforrassal. Az épulet tobbi részén a kapcsolok, vilagitétestek
cserélve lesznek.

Eroatviteli berendezések

A technoldgiai berendezések tapellatasa a technoldgiai utasitasoknak megfeleléen
kerdl kialakitasra.

Epiiletgépészeti és erdatviteli berendezések

A gépészeti berendezések csatlakoztatasa rézerl kiskabelekkel torténik a gépészeti
terv alapjan. Berendezések elé levalaszté kapcsoldk kerllnek felszerelésre.

Gyengearamu berendezések védbcsdvezese:
Szakagi tervek alapjan kerll betervezésre a gyengearamu véddcsovezes.

Erintésvédelem:

F6 érintésvédelmi mdd: nullazas. Kioldoszerv: kismegszakitd, aramvédé-kapcsolo
Szigoruan be kell tartani a létesitési elbirasokat. A csatlakozasi pontnal EPH
kozositét kell kialakitani és a nullavezetét foldelni kell. A véddvezetét minden
villamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kotelezett szerelvényhez ki kell
épiteni. A véddvezetd szine: zold/sarga. A védbvezetd leagazd kotéseinél
szabvanyos kotéelemet kell alkalmazni. A féelosztd utani halézaton Otvezetékes
rendszer kerul kiépitésre, ezért az elkulonitési szakasz utan az tizemi nullavezetét és
a védobvezetdt egymassal 6sszekotni nem szabad. Ki kell épiteni az EPH — egyenld
potencialra hoz6 — vezetékrendszert is.

Ebbe be kell kétni: - érintésvédelmi foldelést
- nagykiterjedésl fémszerkezeteket
- fém csbvezetékeket



- hazi fémhalozatot
- féem kabeltalcat

Mequjulé energia:

Az épuletre megujulé energiat hasznalé 6 kW rendszer teljesitményl napelem kerul
elhelyezésre, mely csatlakozasi dokumentaciojat a kivitelezés elétt el kell késziteni
és a mérborat ellendrizni kell.

Tiazvédelmi fejezet:

A létesités soran maradéktalanul be kell tartani az OTSZ — ben elbirtakat. Az eldirt
fékapcsoldk betervezésre kerllnek. Az épuletben hé- és flstelvezetd rendszert nem
kell kiépiteni.

Jogszabalyokban meghatarozott tlzveszélyes tevékenységet csak érvényes
tizvédelmi szakvizsgaval rendelkezb, egyéb tlzveszélyes tevékenységre, a
tizvédelmi szabalyokra és el6irasokra kioktatott személy végezhet.

A tevékenyseég befejezése utan a munkavégzd a helyszint és annak kornyezetét
tizvédelmi szempontbdl koteles atvizsgalni és minden olyan korulményt
megszuntetni, ami tuzet okozhat. A helyszinen olyan tizvédelmi felszereléseket kell
tartani, amelyekkel a tliz terjedése megakadalyozhato és a tiz elolthato.

Villamvédelem

Az OTSZ 140.§-a alapjan az épitménynél norma szerinti kockazatelemzést kell
késziteni, és szukseég szerint villamvédelmi rendszert kell kialakitani. A villamvédelmi
rendszer kialakitasarol kiviteli tervet kell késziteni.

Szabvanyok, rendeletek

Az er6saramu villamos berendezést az alabbi fébb szabvanyok ill. rendeletek
el6irasa szerint kell létesiteni:

MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek |étesitése

MSZ HD 60364 Kisfeszultségi villamos berendezések

MSZ 13207 Er6saramu kabelfektetés

MSZ 453 Figyelmeztetd tablak és feliratok villamos Berendezések és gyartmanyok
szamara

MSZ EN 12464-1 Fény és vilagitds. Munkahelyi vilagitas 1. rész: Bels6 téri
munkahelyek

MSZ 447 Villamos haldzatra kapcsolas

MSZ EN 62305 Villamvédelem

54/2014.(X11.05.) BM rendelet Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat.

1993. évi XCIII térvény Torvény a munkavédelemrdl.

Szerelési eloirasok:

- Szerelési, technolégiai utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.
- Mindenutt az eldirt védettségl szerelvényeket, ill. szerelési modot kell
alkalmazni.



- Vezetékkotéseket szabvanyos kotéelemmel kell késziteni, a kotések
szigetelésének az Osszekotott vezetékek szigetelésével egyenértékiinek
kell lennie.

- A kapcsolok rendeltetését, kapcsolasi helyzetét meg kell jelolni.

- Az elosztokon villamos veszélyre utalo feliratot kell elhelyezni.

- A csoportosan elhelyezett készllékek hovatartozasat tartos felirattal kell
megjeldlni.

- A zuhanyzét tartalmazo helyiségekben az MSZ HD 60364-7-701 szabvany
el6irasait be kell tartani.

Kornyezetvédelmi eldirasok:

A tevékenység soran keletkezd hulladékot 6ssze kell gydjteni és csoportosan el kell
tavolitani. A veszélyes hulladéknak szamitd anyagot az elGirasok szerint kell
Osszegydljteni és elszallitani. Kornyezetvédelmi szempontbdl elsédleges a
foldvédelem, tajvédelem ill. természetvédelem. A féld védelmének altalanos szabalya
az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal szennyezni tilos! A telepulési
kornyezet védelme kiterjed a lakd, udulé teruletekre. Tilos telepulési kdrnyezetben
karos és veszélyes zajok és rezgések el6idézése. Amennyiben a targyi munka
kivitelezése soran kornyezetvédelemmel kapcsolatos problémak, ill. rendellenességek
merulnek fel a kivitelezOnek azokat az illetékesek felé haladéktalanul jelenteni, kell.

Munkavédelmi eloirasok:

- Villanyszerelési munka csak kiviteli terv alapjan végezhetd.

- Villanyszerelési munkat csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgalattal
rendelkez6 dolgoz6 végezhet az egyéni véddfelszerelésének hasznalata
mellett.

- A munka megkezdése elbtt felel6s miszaki vezet6t kell kijeldlni, aki a terv
alapjan a munkat megszervezi és folyamatosan gondoskodik a
munkavédelmi elbirasok betartasarol.

- A munkat a célnak megfeleld, kifogastalan allapotu szerszamok
hasznalhatok.

- Villamos kéziszerszamok torpefeszultségiek, illetve kettds szigetelésliek
legyenek. Vezetékes érintésvédelemre kotelezett készulék aram-
védobkapcsoloval ellatott szekrénybdl uzemeltethetd.

- Hegesztési munkat csak vizsgazott dolgoz6 veégezhet.

- Az elektrédafogd szigetelt nyelli, a csatlakozé, ill. munkavezeték ép
szigetelési legyen.

- Kétagu létra hasznalata esetén annak szarait kozépen biztositd lanccal
Ossze kell kotni.
Tamasztolétrat nem szabad hasznalni.

- Villamos berendezésen csak feszlltségmentes allapotban szabad
dolgozni. Feszlltségmentesitéskor szigoruan be kell tartani az MSZ 1585
szabvanyban elbirtakat.

- A Kkivitelezés soran sziukségessé valo id6szakos visszakapcsolasok
alkalmaval csak Uzembiztos allapotu halézatok, illetve halézat szakaszok
helyezhet6k feszlltség ala.



- Villamos berendezést csak a fenti szabvanyban, illetve Munkavedelmi
Torvényben el6irtak maradéktalan betartasaval szabad Uzembe -
feszlltség ala — helyezni.

Uzembe helyezés elétt el kell végezni az MSZ HD 60364-6 szabvanyban, eldirtak
szerinti felUlvizsgalatokat (elsé felulvizsgalat ) A kivitelezének ( felel6és muszaki
vezetd ) a CE megfelel6ségi bizonylatokat, megvalosulasi tervdokumentaciét is
szolgaltatnia kell.

Hoédmezbvasarhely 2017. marcius ho

Wollner Andras
okl. villamosmérnok,
villamos tervez6



